

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MŠ Slávkovce - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Slavkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Mourez s.r.o., B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou	36 486 485	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 60155,92	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 63212,65	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 91784,30	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 88054,76	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 40950,37			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 8964,72			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 353122,72	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1508,40
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 354631,12	
				24 DPH 20,00 % z 354631,12 70926,22	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 425557,34	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	